Приложение № 10
к концессионному соглашению

от «___» _____________ 20__ года № _____
Порядок проведения капитального и (или) текущего ремонтов имущества, 

переданного Концессионеру по Соглашению
1. Текущий и (или) капитальный ремонты имущества, переданного Концессионеру по Cоглашению, осуществляется Концессионером ежегодно в размере, не менее суммы денежных средств, учтенных органом регулирования на очередной период регулирования по статьям «Расходы на сырье и материалы», «Расходы на ремонт основных средств» и «Амортизация», за вычетом размера амортизационных отчислений, направляемых на реализацию инвестиционной программы Концессионера, утвержденной в рамках реализации Cоглашения.

2. Названные мероприятия в отношении переданного Концессионеру по Cоглашению имущества осуществляются по мере необходимости. Концедент вправе инициировать проведение текущего и капитального ремонтов путем направления Концессионеру письменного требования.

Ежегодно, начиная с 2020 года Концессионер разрабатывает и направляет Концеденту для согласования в срок до 15 сентября текущего года Перечень имущества, переданного Концессионеру по Cоглашению, подлежащих текущему и (или) капитальному ремонту на следующий календарный год (далее – Перечень объектов). 

Указанный Перечень объектов должен содержать: наименование объектов, подлежащих текущему и (или) капитальному ремонту, наименование работ, ориентировочная стоимость работ и сроки их выполнения.

К указанному Перечню объектов прилагается:

-  заключение по техническому обследованию объекта капитального строительства, выполненное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае необходимости проведения капитального ремонта линейного объекта заключение по техническому обследованию объекта должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения. 

- дефектная ведомость, соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.

3. Концедент в срок до 15 октября текущего года рассматривает предложение Концессионера по проведению текущего и (или) капитального ремонта и по результатам рассмотрения принимает решение о согласовании Перечня объектов или об отказе в его согласовании. 

Основаниями для отказа в согласовании Перечня объектов являются:

1) перечень объектов с прилагаемым пакетом документов предоставлен не в срок, установленный в пункте 2 настоящего Порядка;

2) предоставлен неполный пакет документов, указанный в пункте 2 настоящего Порядка; 

3) работы, заявленные в Перечне объектов, учтены в тарифном решении на текущий период;

4) нецелесообразность проведения заявленных работ (состояние муниципального имущества не требует проведения текущего и (или) капитального ремонта, к текущему и (или) капитальному ремонту предлагаются мероприятия и (или) объекты, учтенные в рамках других программ, договоров, соглашений).

4. После согласования Перечня объектов Концессионер обязан в срок до 1 марта следующего года осуществить разработку и согласование с Концедентом проектно-сметной документации, соответствующей требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, на каждый объект, подлежащий капитальному ремонту. 

Разработку и согласование с Концедентом проектно-сметной документации, необходимой для проведения работ капитального характера, Концессионер осуществляет за свой счет.

Концедент вправе проверить проектно-сметную документацию самостоятельно.

В случае выявления замечаний к проектно-сметной документации, Концессионером данные замечания устраняются. 

Капитальный ремонт объектов может быть осуществлен Концессионером только после согласования проектно-сметной документации. Концедент вправе отказать Концессионеру 
в приемке работ по проведению капитального ремонта объектов, в том числе, в случае если такие работы были осуществлены Концессионером в отсутствие согласованной Концедентом проектно-сметной документации.

Концедент вправе запросить у Концессионера копии документов, в том числе подтверждающих:

размер расходов на проектно-изыскательские работы (договоры, акты сверки расчетов);

размер расходов на строительно-монтажные работы, (договоры подряда, договоры 
о приобретении оборудования и материалов, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, КС-3), журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), акты сверки расчетов);

размер собственных инвестиций и условия их предоставления (бухгалтерская 
и финансовая отчетность, акты сверки расчетов);

объем тарифной выручки, полученной Концессионером за период с даты заключения Соглашения до даты, указанной в запросе Концедента.

5. Ежегодно, начиная с 2020 года Концессионер осуществляет текущий и (или) капитальный ремонт в соответствии с согласованным Перечнем объектов. Мероприятия текущего и (или) капитальных ремонтов, влияющие на прохождение отопительного периода, должны быть завершены до 1 сентября текущего года, указанные мероприятия, не влияющие 
на прохождение отопительного периода, должны быть завершены до 31 декабря текущего года.

6. Приемка работ по капитальному ремонту осуществляется комиссией созданной Концессионером с участием Концедента и (или) его представителя. На результат работ 
по капитальному ремонту объектов устанавливается гарантийный срок 5 (пять) лет.

Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата работ Концедентом.

Сдаче-приемке подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых (если применимо). Концессионер вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки Концедентом скрытых работ по акту освидетельствования (если применимо).

О дате сдачи-приемки скрытых работ Концессионер уведомляет Концедента не позднее чем за 5 (пять) дней. Если работы закрыты без соответствующего уведомления со стороны Концессионера, то по требованию Концедента Концессионер обязан вскрыть скрытые работы, а затем восстановить их за свой счет. В случае неявки Концедента в указанный в уведомлении срок Концессионер составляет односторонний акт. Вскрытие скрытых работ и их восстановление в этом случае производятся за счет Концедента.

В течение 5 (пяти) дней с момента окончания работ Концессионер уведомляет Концедента о готовности результата (результатов) работ к сдаче. Концедент обязан приступить к приемке результатов работ не позднее чем через 5 (пять) дней после получения соответствующего уведомления Концессионера.

Если Концедент уклоняется от приемки результата (результатов) работ либо немотивированно отказывается от подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту объектов, Концессионер вправе составить односторонний акт о приемке выполненных работ, который будет подтверждать выполнение работ, при условии уведомления Концедента в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта Порядка.

Сдача результата (результатов) работ Концессионером и их приемка Концедентом оформляются актами о приемке выполненных работ. Акты о приемке выполненных работ, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат на утверждение Концеденту представляет Концессионер.

7. В случае, если по результатам приемки работ, общая стоимость мероприятий по капитальному ремонту объектов, указанных в согласованном Перечне объектов на текущий год, отличается от суммы ежегодных затрат Концессионера на капитальный ремонт объектов, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, - то такая разница учитывается при планировании капитального ремонта на следующий год.

8. В случае невыполнения запланированных на текущий год работ по капитальному ремонту объектов, Концессионер перечисляет их стоимость в бюджет Концедента.
	От Концедента:

Глава Вельского муниципального района
_____________________Д.Ю. Дорофеев
	От Концессионера

Директор ООО «Теплоресурс»

_____________________С.Н. Агапитов


