Приложение № 3
к конкурсной документации

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории сельского поселения «Низовское» Вельского муниципального района Архангельской области

г. Вельск                                                                                                       «____» ________  20__г.
Вельский муниципальный район Архангельской области, от имени которого выступает администрация Вельского муниципального района Архангельской области, в лице главы Вельского муниципального района Архангельской области Гуляева Андрея Викторовича, действующего на основании устава Вельского муниципального района Архангельской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, ___________________________________________________________________________________
(индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества договору о совместной деятельности) два или более юридических лица (указать нужное)
в лице_____________________________________________________________________________, 
(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)
действующего на основании___________________________________________________________
                                               (наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)
именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, Архангельская область в лице первого заместителя Губернатора Архангельской области – председателя Правительства Архангельской области Алсуфьева Алексея Владимировича, действующего на основании указа Губернатора Архангельской области от 21 октября 2020 года № 150-у «О подписании концессионных соглашений от имени Архангельской области», именуемая в дальнейшем «Архангельская область», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с__________________________________________________________________________________
(протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса, решением Концедента о заключении концессионного соглашения (указать нужное)
от «___» _____________ 20___ г. № _____ заключили настоящее концессионное соглашение (далее – настоящее Соглашение, Соглашение) о нижеследующем. 
I. Предмет Соглашения
1. Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением:
осуществить реконструкцию объектов теплоснабжения, расположенных на территории сельского поселения «Низовское» Вельского муниципального района Архангельской области, состав и описание которых приведены в разделе II настоящего Соглашения (далее – объект Соглашения), право собственности на которые принадлежит Концеденту;
осуществлять деятельность по производству, передаче, распределению и сбыту тепловой энергии с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения.
Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок и в порядке, установленном настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.
II. Объект Соглашения
2. Объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения, указанные в приложении № 1 к настоящему Соглашению и предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, подлежащие реконструкции.
3. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности. Реквизиты документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, указаны в приложении № 1 к настоящему Соглашению. Право собственности Концедента на все имущество, входящее в состав объекта Соглашения, зарегистрировано в установленном порядке.
4. Сведения о составе и описание объекта Соглашения, в том числе технико-экономические показатели, техническое состояние передаваемого объекта Соглашения приведены в приложении № 1 к настоящему Соглашению.
III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества
5. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в разделе X настоящего Соглашения.
Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером. 
Форма акта приема-передачи приведена в приложении № 3 к настоящему Соглашению.
Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Соглашения Концессионером и подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи. 
Концедент передает Концессионеру копии документов, относящихся к передаваемому объекту Соглашения, необходимых для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта Соглашения.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи.
6. Срок владения и пользования Концессионером объектом Соглашения не может превышать срок действия настоящего Соглашения, указанный в пункте 56 настоящего Соглашения.
Права Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном пунктами 7 и 8 настоящего Соглашения.
7. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания настоящего Соглашения. 
8. Расходы, связанные с государственной регистрацией прав, указанных в пункте 6 настоящего Соглашения, осуществляются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
9. Выявленное в течение одного года со дня подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи объекта Соглашения несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, либо для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке.
IV. Реконструкция объекта Соглашения
10. Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения в срок, указанный в разделе X настоящего Соглашения.
11. Концессионер обязан достигнуть указанные в приложении № 5 к настоящему Соглашению плановые значения показателей деятельности Концессионера.
12. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, устанавливается в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми Архангельской областью, согласно установленными Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми значениями показателей деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию объекта Соглашения.
Предельный размер расходов Концессионера на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения, равен ___________ (___________________) рублей без учета НДС. Предельный размер расходов Концессионера на реконструкцию объекта Соглашения указан без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключения (технологическое присоединение).
Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении № 4 к настоящему Соглашению.
13. В случае передачи по Соглашению незарегистрированного недвижимого имущества Концессионер обязуется обеспечить государственную регистрацию права собственности Концедента на указанное имущество, в том числе по выполнению кадастровых работ и осуществлению государственной регистрации права собственности Концедента на имущество, а также обеспечить государственную регистрацию обременения данного права в соответствии с частью 15 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в срок, равный одному году с даты вступления в силу настоящего Соглашения. 
Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на созданный объект Соглашения, не может превышать 1 (один) месяц с даты ввода данного объекта в эксплуатацию.
Государственная регистрация прав и государственный кадастровый учет незарегистрированного недвижимого имущества, а также выполнение при необходимости кадастровых работ в отношении такого имущества осуществляется за счет собственных средств Концессионера.
14. Если по истечении одного года со дня заключения Соглашения права на незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, незарегистрированное недвижимое имущество, передача которого предусмотрена настоящим Соглашением, считается возвращенным во владение и в пользование Концедента, а с Концессионером в отношении такого незарегистрированного недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия Соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных Правительством Российской Федерации. 
При заключении такого договора аренды обязательства Концессионера, установленные настоящим Соглашением в отношении передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого имущества, сохраняются. Указанный договор аренды может быть расторгнут в случае одностороннего отказа Концедента от исполнения настоящего Соглашения.
15. Концессионер не вправе:
передавать третьим лицам права владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по настоящему Соглашению, в том числе передавать такие объекты в субаренду;
осуществлять уступку права требования, перевод долга по Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица;
передавать права по Соглашению в доверительное управление;
нарушать иные установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» запреты.
16. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта Соглашения в течение 180 (ста восьмидесяти) дней со дня подписания настоящего Соглашения.
Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и иметь положительное заключение экспертизы (положительное заключение государственной экспертизы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение государственной экспертизы является обязательным).
Концессионер обязан обеспечить осуществление независимого строительного контроля в процессе реконструкции объекта Соглашения путем привлечения для осуществления такого контроля юридического лица или индивидуального предпринимателя, которое не является аффилированным лицом Концессионера, и которое имеет право на осуществление строительного контроля в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности.
Концессионер обязан обеспечить представление Концеденту необходимой информации о результатах проведенных проверок и заключений о соответствии (или несоответствии) выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, а также подтверждения объема и стоимости выполненных работ, иной информации и документов с периодичностью не реже, чем один раз в квартал.
Предоставление данной информации и заключений осуществляется Концессионером в указанный срок без соответствующего запроса Концедента на ее предоставление.
17. При обнаружении несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, условиям, установленным настоящим Соглашением, Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента, до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию, приостановить работу по реконструкции объекта Соглашения. 
При обнаружении несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, условиям, установленным настоящим Соглашением, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, указанных в пункте 83 настоящего Соглашения.
18. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.
19. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции объекта Соглашения путем:
информационного и иного содействия в получении Концессионером разрешений, необходимых для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения; 
предоставления необходимых документов в уполномоченные органы (при необходимости).
20. Концедент обязуется осуществить необходимые мероприятия по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта Соглашения и (или) осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, до начала реконструкции объекта соглашения.
21. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию, ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.
22. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения с установленными технико-экономическими показателями, указанными в приложении № 4 к настоящему Соглашению, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в пункте 58 настоящего Соглашения.
Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Концедентом и Концессионером актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2). 
На основании данных акта о приемке выполненных работ заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
Концедент вправе запросить у Концессионера копии документов, в том числе подтверждающих:
размер расходов на проектно-изыскательские работы для целей реконструкции объекта Соглашения (договоры, акты сверки расчетов);
размер расходов на строительно-монтажные работы, выполненные при реконструкции объекта Соглашения (договоры подряда, договоры о приобретении оборудования и материалов, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), акты сверки расчетов);
размер собственных инвестиций и условия их предоставления (бухгалтерская и финансовая отчетность, акты сверки расчетов);
объем тарифной выручки, полученной Концессионером за период с даты заключения настоящего Соглашения до даты расчета размера возмещения при прекращении настоящего Соглашения.
V. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков
23. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор о предоставлении земельных участков на праве аренды, на которых располагается (будет располагаться) объект Соглашения и (или) которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в течение 30 (тридцати) дней со дня обращения Концессионера с соответствующим заявлением в администрацию Вельского муниципального района Архангельской области. 
24. В случае, если не осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, на которых располагается (будет располагаться) объект Соглашения и (или) которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, Концессионер обеспечивает выполнение в отношении таких земельных участков кадастровых работ и осуществление их государственного кадастрового учета. После осуществления государственного кадастрового учета между Концедентом и Концессионером заключается договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня обращения Концессионера с соответствующим заявлением в администрацию в администрацию Вельского муниципального района Архангельской области.
25. Договор аренды земельных участков заключается на срок действия настоящего Соглашения.
Договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу со дня такой регистрации.
Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концедента. 
26. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельных участков.
27. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельных участков.
28. Годовой размер арендной платы за пользование земельными участками в течение срока действия настоящего Соглашения рассчитывается по формуле:
Ап=Sуч х Сап х Ки х УПКС
где:
Ап – годовой размер арендной платы, руб.;
Sуч – площадь земельного участка, Га;
Сап – ставка арендной платы, определяемая в соответствии с постановлением администрации Вельского муниципального района Архангельской области от 30 декабря 2019 года № 1290 устанавливается в размере 2,0 % от кадастровой стоимости
земельных участков, передаваемых в аренду с последующей индексацией;
Ки – коэффициент инфляции, определяемый в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 190-ПП «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в государственной собственности Архангельской области»;
УПКС – удельный показатель кадастровой стоимости, определяемый по формуле:
УПКС=Кст /Sуч
где:
Кст – кадастровая стоимость земельного участка.
29. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.
VI. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру
30. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.
31. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.
Порядок проведения капительного и (или) текущего ремонтов имущества, переданного Концессионеру по Соглашению, установлен в приложении № 9 к настоящему Соглашению.
32. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.
33. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.
34. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.
35. Право собственности на создаваемое имущество в составе объекта Соглашения будет принадлежать Концеденту.
36. Право собственности на движимое имущество, приобретенное Концессионером, входящее в состав объекта Соглашения, будет принадлежать Концеденту. Право собственности на движимое имущество, приобретенное Концессионером, входящее в состав иного имущества, и которое используется в производственной деятельности, будет принадлежать Концеденту.
37. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.
38. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества.
39. В отношении объекта Соглашения Концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по настоящему Соглашению, и производится начисление амортизации объекта Соглашения.
40. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения со дня передачи объекта Соглашения Концедентом Концессионеру по акту приема-передачи до дня передачи объекта Соглашения Концессионером Концеденту по акту приема-передачи.
VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества
41. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) в срок, указанный в пункте 61 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) должен находиться в состоянии, указанном в приложении № 4 к настоящему Соглашению, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.
42. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения, указанного в пункте 41 настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером.
43. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, в том числе проектную документацию на объект Соглашения, одновременно с передачей объекта Соглашения Концеденту.
44. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с даты подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи.
Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, считается исполненной с даты подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи. 
При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи обязанность Концессионера по передаче объекта, указанного в пункте 41 настоящего Соглашения, считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия, в том числе обратился в регистрирующий орган с заявлением о прекращении прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения.
45. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Концедент и Концессионер обязуются осуществить все необходимые действия для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения настоящего Соглашения.
VIII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением
46. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
47. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
48. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения – со дня передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения по акту приема-передачи до даты окончания срока действия настоящего Соглашения или даты его досрочного расторжения.
49. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
50. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Архангельской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг).
51. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых товаров (работ, услуг) по регулируемым ценам (тарифам).
52. Регулирование тарифов на производимые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов.
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера указаны в приложении № 7 к настоящему Соглашению. 
53. Концессионер вправе использовать права, предусмотренные настоящим Соглашением, в качестве способа обеспечения исполнения своих обязательств перед кредитором.
В этом случае между Концедентом, Концессионером и кредиторами заключается соглашение, которым определяются права и обязанности сторон (в том числе ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед Концедентом и кредиторами). Замена Концессионера без проведения конкурса может быть осуществлена с учетом мнения кредиторов на основании решения Концедента, принявшего решение о заключении настоящего Соглашения, при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению повлекло за собой нарушение существенных условий настоящего Соглашения и (или) причинен вред жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда. 
54. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению.
Обеспечение исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению осуществляется путем предоставления непередаваемой безотзывной банковской гарантии в размере 5 (пяти) % от суммы обязательств Концессионера по его расходам на реконструкцию объекта Соглашения, установленным на соответствующий период действия банковской гарантии, сроком на 1 (один) год со дня подписания настоящего Соглашения с последующим ежегодным предоставлением новой банковской гарантии в течение срока действия настоящего Соглашения.
Новая банковская гарантия должна быть предоставлена Концессионером не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания срока действия предыдущей банковской гарантии.
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению», постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» и другими нормативно-правовыми актами.
Концессионер в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию, обязан произвести замену обеспечения исполнения обязательств по настоящему Соглашению, предоставив Концеденту новую банковскую гарантию в течение 10 (десяти) дней с даты получения Концессионером уведомления от банка об отзыве лицензии или даты, когда Концессионер узнал или должен был узнать об отзыве у банка лицензии.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по предоставлению Концеденту в срок, установленный Соглашением новой банковской гарантии (в том числе в случае отзыва у банка, выдавшего банковскую гарантию лицензии) Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, установленных пунктами 82 и 83 настоящего Соглашения.
IX. Обязанности Архангельской области
55. В рамках настоящего Соглашения Архангельская область несет следующие обязанности:
устанавливает тарифы в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленными настоящим Соглашением;
утверждает инвестиционные программы Концессионера в соответствии с установленными настоящим Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми значениями показателей деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию объекта Соглашения;
возмещает недополученные доходы, экономически обоснованные расходы Концессионера, в том числе в случае принятия агентством по тарифам и ценам Архангельской области решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных агентством по тарифам и ценам Архангельской области, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных агентством по тарифам и ценам Архангельской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
выплачивает субсидии на возмещение недополученных доходов Концессионера, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения и потребителей, приравненных к населению.
X. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением
56. Настоящее Соглашения вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2031 года.
57. Реконструкция объекта Соглашения осуществляется в сроки, предусмотренные заданием и основными мероприятиями, приведенными в приложении № 4 к настоящему Соглашению.
58. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения определяется по соглашению Концедента и Концессионера с учетом срока реконструкции объекта Соглашения и не должен быть более 60 (шестидесяти) дней с даты окончания работ по реконструкции объекта Соглашения.
59. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения – со дня передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения по акту приема-передачи до даты окончания срока действия настоящего Соглашения или даты его досрочного расторжения.
60. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.
61. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения – дата окончания срока действия настоящего Соглашения или дата его досрочного расторжения. 
62. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения – со дня передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения по акту приема-передачи до даты окончания срока действия настоящего Соглашения или даты его досрочного расторжения. 
63. Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, могут быть перенесены в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения» в связи с существенным изменением экономической конъюнктуры.
64. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения, указанного в части 6.3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» по соглашению Сторон Соглашения срок выполнения существенных условий настоящего Соглашения, указанных в пунктах 2-4 части 1 статьи 42 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», может быть изменен при условии, что такое изменение не ведет к невыполнению обязательств Концессионера в последующие годы срока действия Соглашения.
В случае переноса срока реализации обязательств Концессионера по причинам, указанным в данном пункте Соглашения, предварительное согласие антимонопольного органа не требуется.
XI. Плата по Соглашению
65. Концессионная плата по настоящему Соглашению не установлена.
XII. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности
66. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения, принадлежат Концеденту.
67. Концессионер вправе при исполнении настоящего Соглашения пользоваться на безвозмездной основе при соблюдении условий конфиденциальности исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности в целях исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.
Государственная регистрация прав Концедента на указанные результаты интеллектуальной деятельности осуществляется Концедентом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
XIII. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения
68. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской области и муниципальными нормативными правовыми актами Концедента. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
69. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта Соглашения технико-экономическим показателям, установленным настоящим Соглашением, осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков, предусмотренных разделом X Соглашения.
70. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.
71. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в порядке, предусмотренном условиями настоящего Соглашения. Порядок предоставления Концессионером и рассмотрения Концедентом указанной информации установлен в приложении № 8 к настоящему Соглашению.
В случае непредставления Концессионером информации об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, или представления ее с нарушением сроков, установленных настоящим Соглашением, Концессионер несет перед Концедентом ответственность в соответствии с пунктом 83 настоящего Соглашения.
72. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.
73. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.
74. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения указанных нарушений.
75. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.
Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления данного акта на официальном Вельского муниципального района Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.velskmo.ru/). Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.
Акт о результатах контроля не размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в случае, если сведения об объекте Соглашения составляют государственную тайну или данный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.
76. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.
XIV. Ответственность Сторон
77. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
78. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.
79. При обнаружении Концедентом нарушений, предусмотренных в пункте 78 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженные нарушения с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется Концедентом исходя из принципа разумности срока.
80. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 78 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 79 настоящего Соглашения, или являются существенными.
81. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.
82. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
83. Концессионер обязуется уплатить Концеденту неустойку в виде пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый день просрочки в случае нарушения Концессионером неденежного обязательства и 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения Концессионером денежного обязательства.
84. Концедент обязуется уплатить Концессионеру неустойку в виде пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый день просрочки в случае нарушения Концедентом неденежного обязательства и 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения Концедентом денежного обязательства. 
85. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.
86. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
XV. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы
87. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:
в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 15 (пятнадцать) дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;
в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
В случае, если Сторона не уведомила другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и не представила документального подтверждения, указанного в абзаце втором настоящего пункта Соглашения, она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.
88. Стороны обязаны немедленно предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.
XVI. Изменение Соглашения
89. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем заключения Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.
90. Условия настоящего Соглашения, в том числе условия, изменяемые по соглашению Сторон на основании решений Концедента, определенных на основании решения о заключении настоящего Соглашения, конкурсной документации и конкурсного предложения Концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены с согласия антимонопольного органа.
Согласие антимонопольного органа требуется также в случае изменения условий настоящего Соглашения по основаниям, предусмотренным частями 1, 3 и 4 статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
Условия настоящего Соглашения в случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 13, частью 7 статьи 5, частью 3.1 статьи 44 и статьей 54 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», могут быть изменены без предварительного согласия антимонопольного органа.
91. Предварительное согласие антимонопольного органа не требуется при переносе срока реализации обязательств Концессионера, указанных в части 4 статьи 44 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
92. При изменении значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) требуется получение предварительного согласия агентства по тарифам и ценам Архангельской области.
93. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения Сторона, инициирующая внесение изменений в настоящее Соглашение, направляет другой Стороне Соглашения соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.
Сторона в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе во внесении изменений в условия настоящего Соглашения (с оформлением протокола разногласий).
94. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
XVII. Прекращение Соглашения
95. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
г) на основании решения Концедента, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.
96. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.
97. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:
нарушение сроков реконструкции объекта Соглашения по вине Концессионера;
использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;
приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;
прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также положениями иных нормативных правовых актов;
неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в настоящем Соглашении, по производству, передаче, распределению и сбыту тепловой энергии;
непредоставление Концессионером новой банковской гарантии (в том числе в случае отзыва у банка, выдавшего банковскую гарантию, лицензии), указанной в пункте 54 настоящего Соглашения или ее предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Соглашением.
98. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:
невыполнение в срок, установленный в пункте 60 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;
передача Концессионеру объекта Соглашения, не соответствующего условиям настоящего Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта Соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года со дня подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи объекта Соглашения, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента;
99. Порядок и срок возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, а также фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия настоящего Соглашения приведены в приложении № 2 к настоящему Соглашения.
XVIII. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением
100. При реализации настоящего Соглашения в полном объеме признаются гарантии прав Концессионера, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», включая:
утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными настоящим Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми значениями показателей деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию объекта Соглашения;
установление цен (тарифов) в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера, установленными приложением № 7 к настоящему Соглашению и предусмотренным настоящим Соглашением методом регулирования тарифов.
101. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Архангельской области, иными нормативными правовыми актами Архангельской области.
По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, с агентством по тарифам и ценам Архангельской области, установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Архангельской области, иными нормативными правовыми актами Архангельской области.
102. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, органов местного самоуправления, Концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением. В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением, Концедент вправе увеличить срок Соглашения с согласия Концессионера (не более чем на 5 лет), а также предоставить Концессионеру дополнительные гарантии.
Прогнозный объем валовой выручки приведен в приложении № 6 настоящего Соглашения.
XIX. Разрешение споров
103. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или толкования (далее - спор), должны разрешаться в соответствии с настоящим разделом, если иной порядок прямо не предусмотрен настоящим Соглашением.
104. Сторона, полагающая, что возник спор (далее – требующая Сторона), обязана направить Стороне, с которой возник спор (далее – отвечающая Сторона) с копией третьей Стороне письменное уведомление с указанием следующей информации:
описание предмета спора;
требование требующей Стороны по предмету спора, включая возмещение убытков;
обоснование требований;
предлагаемая дата проведения первого совещания (которое должно состояться не позднее, чем спустя 10 (десять) рабочих дней со дня вручения уведомления), место проведения первого совещания и предполагаемый состав участников требующей Стороны (далее – уведомление о споре).
Вручение уведомления о споре не освобождает любую Сторону от исполнения ее обязательств по настоящему Соглашению, в том числе не является основанием для прекращения Концессионером выполнения мероприятий, предусмотренных заданием и основными мероприятиями, а также прекращения деятельности по настоящему Соглашению со стороны Концессионера, если иное прямо не предусмотрено настоящим Соглашением.
105. В случае возникновения спора требующая Сторона и отвечающая Сторона должны приложить все зависящие от них усилия, чтобы разрешить спор путем переговоров между соответствующими представителями Сторон, имеющими полномочия по урегулированию спора.
Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня вручения уведомления о споре отвечающая Сторона обязана направить требующей Стороне письменный ответ с указанием следующих сведений:
подтверждение даты, времени и места проведения первого совещания и (или) предложение об изменении даты (при условии, что такая дата наступает не позднее, чем спустя 10 рабочих дней после даты уведомления о споре), времени и места первого совещания;
ответ на требования, предъявленные требующей Стороной в уведомлении о споре.
106. Целью первого совещания Сторон является обмен документами и информацией в связи со спором, а также разъяснение своей позиции. По окончании первого совещания спорящие Стороны согласуют дату, время и место проведения второго совещания. При этом, дата проведения второго совещания наступает не позднее, чем спустя 5 (пять) рабочих дней с даты проведения первого совещания.
107. Если Стороны не разрешили спор на втором совещании либо спор не был разрешен в течение 30 (тридцати) дней после предоставления уведомления о споре, то любая из спорящих Сторон вправе передать спор на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд Архангельской области.
108. Каждая и Сторон вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Архангельской области при условии соблюдения установленной настоящим Соглашением процедуры досудебного урегулирования спора.
XX. Заключительные положения
109. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 20 (двадцати) дней со дня этого изменения.
110. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один) экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера, 1 (один) экземпляр для Архангельской области, 1 (один) экземпляр для регистрирующего органа.
111. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемыми частями. 
112. Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются:
Приложение № 1. «Сведения о составе, и описание объекта Соглашения, в том числе технико-экономические показатели, техническое состояние передаваемого объекта Соглашения».
Приложение № 2. «Порядок и срок возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением Соглашения, а также фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения.
Приложение №3. «Форма акта приема-передачи объекта Соглашения».
Приложение № 4. «Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий».
Приложение № 5. «Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановые значения иных, предусмотренных конкурсной документацией, технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов, расположенных на территории сельского поселения «Низовское» Вельского муниципального района Архангельской области».
Приложение № 6. «Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Соглашения, в том числе на каждый год срока действия Соглашения».
Приложение № 7. «Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера».
Приложение № 8. «Порядок предоставления Концессионером и рассмотрения Концедентом информации».
Приложение № 9. «Порядок проведения капитального и (или) текущего ремонтов имущества, переданного Концессионеру по Соглашению».
XXI. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Концедент
Вельский муниципальный район Архангельской области



Юридический адрес:

165150,
Архангельская область, 
Вельский район, 
г. Вельск, ул. Советская д. 52/15
л/сч 032043002170 в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
 р/сч № 40204810300000000275 в ОТДЕЛЕНИИ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск
БИК 011117401	
ОКПО 04022375
ОГРН 1022901219791
ИНН 2907003416
КПП 290701001
кор/сч № 40102810045370000016
Тел/факс: 8(81836) 6-24-80/ 
8(81836) 6-16-49
E-mail: velskmo@ velskmo.ru

Глава муниципального образования

__________________А.В. Гуляев
	Концессионер





Юридический адрес: 




























_________________(Ф.И.О)


	Архангельская область в лице
первого заместителя Губернатора Архангельской области – председателя Правительства Архангельской области






















Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области



_____________А.В. Алсуфьев
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	Приложение № 1
к концессионному соглашению 
от «___»___________20__г.

	Сведения о составе и описание объекта Соглашения, в том числе технико-экономические показатели, техническое состояние передаваемого объекта Соглашения

		№ п/п
	Наименование имущества
	Адрес (местоположение) имущества
	Кадастровый номер
	Характеристики объекта Соглашения, а также перечень имущества, входящего в состав объекта Соглашения 
	Балансовая стоимость, руб.
	Остаточная стоимость, руб.
	Год ввода в эксплуатацию (выпуска)
	Срок эксплуатации объекта, год
	Запись государственной регистрации права собственности

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Здание котельной 
	Архангельская область, Вельскиймуниципальный район, МО "Низовское",
 д.Теребино, 
ул. Дальняя, д. 2
	29:01:210208:328
	1. Площадь строения - 210,2 м2; 
2. Исполнение кирпичное, 
кровля из асбестоцементных листов;
3. Установленная мощность источника – 2,52 Гкал/ч;
4. Подключенная расчетная тепловая нагрузка потребителей – 2,007 Гкал/ч;                                                          5. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии – ,907 кг.у.т/Гкал;
6. Вид топлива – дрова.
	5 506 517,00
	1 387 949,15
	1985
	36
	29-29/002-29/002/040/2015-92/1 от 31.08.2015

	 в состав котельной в т. ч. входит оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Здание
	 
	
	
	
	
	1985
	36
	

	
	КВр-0,63 №1888
	
	
	
	
	
	2010
	
	

	
	КВр-0,63 № 1891
	
	
	
	
	
	1991
	
	

	
	Котел Энергия 
	
	
	
	
	
	1991
	
	

	 
	Котел Энергия 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	

	 
	Насос PEDROLLO 05-11 , F 65/125A
	 
	
	
	
	
	 
	 
	

	 
	Насос GRUNDFOS
	 
	
	
	
	
	 
	 
	

	 
	Дымовая труба
	 
	
	
	
	
	 
	 
	

	2
	Теплотрасса, протяженность1670,8 п.м.  
	Архангельская область, Вельскиймуниципальный район, МО "Низовское", д.Теребино, ул. Р.Велицкого,Молодежная,Светлая, Луговая
	29:01:210208:390
	1670,8 п.м.  
	0
	0
	1985
	36
	29-29/002-29/002/040/2015-106/1 от 31.08.2015

	
	
	
	
	Dу50, в надземном 409,9 м.п., в подземном 298,1 м.п
	409,9
	298,1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Dу50
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Dу70
	225,1
	28,6
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Dу75
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Dу80
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Dу100
	126,2
	227,9
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Dу100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Dу 150
	350
	5
	 
	 
	 






От Концедента:                                                                                                                                                          От Концессионера:
Приложение № 2
к концессионному соглашению
от «___»___________20__г.
Порядок и срок возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением Соглашения, а также фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения
1. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на реконструкцию объекта Соглашения.
2. Возмещение расходов на реконструкцию объекта Соглашения осуществляется в денежной форме исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на дату расторжения Соглашения.
Возмещение производится Концедентом за счет бюджетных средств местного бюджета Вельского муниципального района Архангельской области на расчетный счет Концессионера в течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня получения Концедентом требования от Концессионера о возмещении расходов на реконструкцию объекта Соглашения.
3. Расходы Концессионера, подлежащие возмещению и не возмещенные ему на момент окончания срока действия Соглашения, могут возмещаться ему путем продления срока действия Соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на 5 (пять) лет. 
Срок возмещения расходов Концессионера при условии непродления срока действия Соглашения не может превышать 2 (два) года.
4. Возмещение расходов Концедентом Концессионеру при досрочном расторжении Соглашения подлежит определению уполномоченными представителями Сторон путем подписания акта с указанием расчета по каждому из реконструированных объектов имущества в составе объекта Соглашения. Наличие разногласий в подлежащих возмещению Концессионеру расходах в отношении отдельных объектов имущества в составе объекта Соглашения не может служить основанием для приостановления расчетов между Сторонами по расходам в отношении остальных объектов имущества в составе объекта Соглашения.
5. По соглашению Сторон срок выплаты подлежащих возмещению Концессионеру расходов при досрочном расторжении Соглашения может быть увеличен.
6. При выполнении Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения, надлежащего качества, соответствующих требованиям, установленным Соглашением и не завершенных на дату прекращения действия Соглашения по истечению срока действия или при его досрочном расторжении, соответствующие затраты Концессионера подлежат компенсации, а результат фактически завершенных работ передается Концеденту по акту приема-передачи.
От Концедента:                                                            От Концессионера:




Приложение №3
к концессионному соглашению  
от «___»___________20__г.
Форма акта приема-передачи объекта Соглашения 
Архангельская область,
Вельский район
Г. Вельск                                                                                               «___»______________20__ г.
Вельский муниципальный район Архангельской области, от имени которого в администрация Вельского муниципального района Архангельской области в лице главы Вельского муниципального района Архангельской области Гуляева Андрея Викторовича, действующего на основании устава Вельского муниципального района Архангельской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и __________________________, в лице__________________________________, действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем: 
1. В соответствии с концессионным соглашением от «___» ____________20__г.                  № ____ (далее – Соглашение) (указать наименование передающей стороны) передал, а (указать наименование принимающей стороны) принял следующее имущество (далее – объект Соглашения):
Сведения о составе, описание объекта Соглашения
	NN
п/п
	Наименование
	Адрес (местонахождение) объекта
	Кадастровый номер
	Площадь, протяженность и иные параметры, характеризующие физические свойства (кв.м.)

	1
	Здание котельной
	Архангельская область , Вельскиймуниципальный  район, МО "Низовское",  
 д.Теребино, 
ул. Дальняя, д. 2
	29:01:210208:328
	[bookmark: _GoBack]1. Площадь строения - 210,2 м2 ; 
2. Исполнение кирпичное, 
кровля из асбестоцементных листов;
3. Установленная мощность источника – 2,52 Гкал/ч;
4. Подключенная расчетная тепловая нагрузка потребителей – 2,007 Гкал/ч;                                                          5. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии – ,907 кг.у.т/Гкал;
6. Вид топлива – дрова

	в состав котельной в т. ч. входит оборудование:

	1.1.
	Здание
	



Архангельская область , Вельскиймуниципальный  район, МО "Низовское",  
 д.Теребино, 
ул. Дальняя, д. 2
	-
	-

	1.2
	КВр-0,63 № 1888
	
	2010
	

	1.3
	КВр-0,63 № 1891
	
	1991
	

	1.4
	Котел Энергия
	
	1991
	

	1.5.
	Котел Энергия 
	
	-
	-

	1.6.
	Насос PEDROLLO 05-11 , F 65/125A
	
	-
	-

	1.7.
	Насос GRUNDFOS
	
	-
	-

	1.8.
	Дымовая труба
	
	-
	-

	1.9.
	Здание
	
	-
	-

	2.
	Теплотрасса, протяженность1670,8 п.м.  
	
Архангельская область , Вельскиймуниципальный  район, МО "Низовское",   д.Теребино, ул. Р.Велицкого,Молодежная,Светлая, Луговая, 
	29:01:210208:390
	1670,8  п.м



2. При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были/были обнаружены следующие дефекты (указать нужное): __________________________________________.
3. Стороны подтверждают, что объект _______________________________________________
(находится, не находится – указать нужное)
в аварийном состоянии.
4.Претензий к объекту Соглашения (указать наименование принимающей стороны) _______________________________________________________________________________________
(имеется, не имеется – указать нужное)
5. Одновременно с объектом Соглашения (указать наименование передающей стороны) передает (указать наименование принимающей стороны) следующую документацию:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Настоящий акт является неотъемлемой частью Соглашения от «____» ______________ 20___ года №____, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один) экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера и 1 (один) экземпляр для уполномоченного органа по государственной регистрации прав.
7. Подписи Сторон:

От Концедента:                                                         От Концессионера:
	
	



Приложение № 4
к концессионному соглашению 
от «___»___________20__г.

Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий


Настоящее задание сформировано на основании утвержденной схемы теплоснабжения сельского поселения «Низовское» Вельского муниципального района Архангельской области в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения, границ планируемых зон размещения объектов теплоснабжения, а также на основании данных прогноза потребления тепловой энергии, теплоносителя и (или) горячей воды.
Установленная мощность котельной в деревне Теребино 2,52 Гкал/ч, подключенная нагрузка теплоснабжения составляет 1,66 Гкал/ч, из них нагрузка на отопление –1,66 Гкал/ч, нагрузка горячего водоснабжения – нет, нагрузка вентиляции – нет.
Концессионеру необходимо обеспечить теплоснабжение потребителей с надлежащим качеством.
Концессионеру необходимо путем реконструкции системы теплоснабжения повысить качество и надежность услуг теплоснабжения за счет реализации мероприятий, предусмотренных Соглашением.
В результате выполнения мероприятий количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии должно достигнуть 0 ед./ 1 Гкал/час установленной мощности; количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях должно достигнуть 0 ед./1 км тепловых сетей. Удельный расход топлива при работе в котельной к концу срока Соглашения не должен превышать 213,9 кг у.т. на 1 Гкал производимой тепловой энергии. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям после планируемых мероприятий – не более 589 Гкал (в год). Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети после планируемых мероприятий – не более 1,9 Гкал/м2. В процессе реализации Соглашения необходимо выполнение мероприятий согласно таблице.
	
	Основные направления по реконструкции объекта Соглашения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Основные направления по реконструкции объекта Соглашения
	Описание и задачи
	Расходы (концессионера) на реализацию мероприятий в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС)
	Итого

	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 
	

	1
	Повышение надежности и энергетической эффективности действующих тепловых сетей, входящих в состав объекта Соглашения
 
 
 
 
 
	Реконструкция  котельной в деревне Теребино:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	
	Замена котла КВР-0,63 на аналогичный 
	
	493,46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	493,46

	1.2
	
	Замена котла КВР-0,63 на аналогичный
	
	
	515,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	515,17

	2
	
	Реконструкция тепловых сетей (в двухтрубном исполнениии):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	Надземных по улице Р.Велицкого 140 м.п. (утепление) 
	
	468,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	468,75

	2.2
	
	По ул. Дальняя –Молодежная :
Надземных Ду=50-L=80 м;
Подземных Ду=50-L=15 м; 
	
	
	369,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	369,76

	2.3
	
	По ул. Светлая перекладка надземных участков в подземные : Ду =70- L = 118 м 
	
	
	313,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	313,00

	ИТОГО
	0,000
	962,21
	1197,93
	
	
	
	
	
	
	
	
	2160,14



Перечень мероприятий по реконструкции объекта Соглашения
	№ п/п
	Мероприятие
	Основные технические характеристики
	Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб (без НДС)
	Расходы концессионера на реализацию мероприятий в прогнозных ценах соответствующих лет
	Итого

	
	
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	

	
	
	
	
	До реализации
	После реализации
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



От Концедента:                                                         От Концессионера:



Приложение №5
к концессионному соглашению 
от «___»___________20__г.

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановые значения иных, предусмотренных конкурсной документацией, технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов, расположенных на территории сельского поселения «Низовское» Вельского муниципального района Архангельской области
	Перечень показателей
	Единица измерения
	2020 год, предшествующий первому году
	Период действия Соглашения

	
	
	
	2021 год - прогноз
	2022 год - прогноз
	2023 год - прогноз
	2024 год - прогноз
	2025 год - прогноз
	2026 год - прогноз
	2027 год - прогноз
	2028 год - прогноз
	2029 год - прогноз
	2030 год - прогноз
	2031 год - прогноз

	Удельный расход топлива, в том числе дрова:
	кг.у.т./Гкал
	216,3
	216,3
	216,3
	213,9
	213,0
	213,0
	213,0
	213,0
	213,5
	213,9
	213,9
	213,9

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, в том числе:
	Гкал

	516,3
	647,2
	647,2
	629,5
	589,0
	589,0
	589,0
	589,0
	589,0
	589,0
	589,0
	589,0

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	-
	2,1
	2,1
	2,0
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	ед./км
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	ед./Гкал
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



От Концедента:                                                         От Концессионера:
	
	




Приложение №6
к концессионному соглашению 
от «___»___________20__г.

Прогнозный объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации Соглашения, 
в том числе на каждый год срока действия Соглашения

	Вид услуг
	Прогнозный объем валовой выручки, в том числе на каждый год срока действия Соглашения, тыс.рублей

	
	2020 год, предшествующий первому году
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Теплоснабжение
	-
	7643
	7879,2
	8232,2
	8596,7
	8844,9
	9101,3
	9366,0
	9644,5




	Вид услуг
	Прогнозный объем валовой выручки, в том числе на каждый год срока действия Соглашения, тыс.рублей

	
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	Теплоснабжение
	9931,2
	10149,9
	10376,6




От Концедента:                                                                                                                         От Концессионера:



Приложение № 7
к концессионному соглашению  
от «___»___________20__г.
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера
(долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере теплоснабжения) 

	Перечень показателей
	Единица измерения
	2020 год, предшествующий первому году
	Период действия Соглашения

	
	
	
	2021 год - прогноз
	2022 год - прогноз
	2023 год - прогноз
	2024 год - прогноз
	2025 год - прогноз
	2026 год - прогноз
	2027 год - прогноз
	2028 год - прогноз
	2029 год - прогноз
	2030 год -  прогноз
	2031 год - прогноз

	Базовый уровень операционных расходов (без учета НДС), в том числе:
	тыс. руб.
	-
	4227,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	производство
	
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	передача
	
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Нормативный уровень прибыли
	%
	0,00-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0

	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	1,00
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%
	1,0%

	Плановые значения показателей энергетической эффективности: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	удельный расход топлива, в том числе дрова:
	т у.т./Гкал
	216,3
	216,3
	216,3
	213,9
	213,0
	213,0
	213,0
	213,0
	213,5
	213,9
	213,9
	213,9

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, в том числе:
	Гкал
	516,3
	647,2
	647,2
	629,5
	589,0
	589,0
	589,0
	589,0
	589,0
	589,0
	589,0
	589,0

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	-
	2,1
	2,1
	2,0
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9
	1,9



От Концедента:                                                                                                                От Концессионера:
Приложение № 8
к концессионному соглашению 
от «___»___________20__г.

Порядок предоставления Концессионером и рассмотрения 
Концедентом информации
1. Под отчетностью Концессионера Стороны понимают документацию, составляемую и предоставляемую Концессионером.
2. Отчетность подразделяется на ежегодную и ежеквартальную. 
Отчетность также подразделяется на отчетность на стадии реконструкции и отчетность на стадии эксплуатации. 
Формы отчетности разрабатываются Концедентом, предварительно согласовываются Концессионером и после утверждения форм посредством электронной переписки, направляются Концессионеру на подписание.
3. Концессионер обязан предоставлять Отчетность в следующие сроки:
Ежегодную (на стадии эксплуатации) – согласно п. 3.2. главы 3 постановления администрации Вельского муниципального района Архангельской области от  №  не позднее 10 февраля каждого года, следующего за отчетным, начиная с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта Соглашения.
Ежеквартальную (на стадии реконструкции) – не позднее 15 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, начиная с даты подписания сторонами утвержденной формы отчетности.
4. Отчетность, предоставляемая в виде Форм, а также в виде любых иных отчетных документов должна иметь оттиск печати Концессионера (при наличии). 
Копии документов, подтверждающих содержащиеся в Отчетности сведения, также должны быть заверены Концессионером путем выполнения удостоверительной надписи с подписью полномочного представителя Концессионера и иметь оттиск печати Концессионера (при наличии).
5. В случае нарушения срока предоставления Отчетности Концессионер обязан письменно уведомить об этом Концедента с указанием причины нарушения сроков.
6. Концедент вправе организовать и провести проверку сведений, изложенных в Отчетности. 
О планируемой проверке Концедент уведомляет Концессионера в письменном виде не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала проверки.
	От Концедента:
	От Концессионера:




 Приложение № 9  
к концессионному соглашению 
от «___» ____________ 20__ года 


Порядок проведения капитального и (или) текущего ремонтов имущества, 
переданного Концессионеру по Соглашению

1. Текущий и (или) капитальный ремонты имущества, переданного Концессионеру по Соглашению, осуществляются Концессионером ежегодно в размере, не менее суммы денежных средств, запланированных Концессионером и Концедентом (далее – Стороны) исходя из согласованного Сторонами Плана текущих и (или) капитальных ремонтов имущества, переданного Концессионеру по Соглашению на очередной календарный год (далее – План ремонтов). Размер расходов на План ремонтов определяются Сторонами посредством суммирования учтенных органом регулирования при расчете необходимой валовой выручки Концессионера  на очередной период регулирования размера операционных расходов (за вычетом денежных средств, необходимых на осуществление текущей деятельности) и размера средств по статье «Амортизация» (за вычетом размера амортизационных отчислений, направляемых на реализацию инвестиционной программы Концессионера, утвержденной в рамках реализации Соглашения). 
2. Ежегодно, начиная с 2021 года, Концессионер разрабатывает и направляет Концеденту для согласования в срок до 15 декабря План ремонтов. 
Указанный План ремонтов должен содержать: наименование объектов, подлежащих текущему и (или) капитальному ремонту, наименование работ, ориентировочная стоимость работ и сроки их выполнения.
К указанному Плану ремонтов прилагается:
- заключение по техническому обследованию объекта капитального строительства, выполненное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае необходимости проведения капитального ремонта линейного объекта заключение по техническому обследованию объекта должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения. 
- дефектная ведомость, соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.
3. Концедент в срок до 31 декабря текущего года рассматривает предложенный Концессионером План ремонтов и по результатам рассмотрения принимает решение о согласовании Плана ремонтов или об отказе в его согласовании. 
Основаниями для отказа является:
1) план ремонтов с прилагаемым пакетом документов предоставлен не в срок, установленный в пункте 2 настоящего Порядка;
2) предоставлен неполный пакет документов, указанный в пункте 2 настоящего Порядка; 
3) нецелесообразность проведения заявленных работ (состояние муниципального имущества не требует проведения текущего и (или) капитального ремонта к текущему и (или) капитальному ремонту предлагаются мероприятия и (или) объекты, учтенные в рамках других программ, договоров, соглашений.
4. После согласования Плана ремонтов Концессионер обязан в срок до 1 марта следующего года осуществить разработку и согласование с Концедентом проектно-сметной документации, соответствующей требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, на каждый объект, подлежащий капитальному ремонту. 
Разработку и согласование с Концедентом проектно-сметной документации, необходимой для проведения работ капитального характера, Концессионер осуществляет за свой счет.
Концедент вправе проверить проектно-сметную документацию самостоятельно.
В случае выявления замечаний к проектно-сметной документации, Концессионером данные замечания устраняются. 
Капитальный ремонт объектов может быть осуществлен Концессионером только после согласования проектно-сметной документации. Концедент вправе отказать Концессионеру 
в приемке работ по проведению капитального ремонта объектов, в том числе, в случае если такие работы были осуществлены Концессионером в отсутствие согласованной Концедентом проектно-сметной документации.
Концедент вправе запросить у Концессионера копии документов, в том числе подтверждающих:
размер расходов на проектно-изыскательские работы (договоры, акты сверки расчетов);
размер расходов на строительно-монтажные работы, (договоры подряда, договоры 
о приобретении оборудования и материалов, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, КС-3), журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), акты сверки расчетов);
размер собственных инвестиций и условия их предоставления (бухгалтерская 
и финансовая отчетность, акты сверки расчетов);
объем тарифной выручки, полученной концессионером за период с даты заключения Соглашения до даты, указанной в запросе Концедента.
5. Ежегодно, начиная с 2022 года, Концессионер осуществляет текущий и (или) капитальный ремонт в соответствии с согласованным Планом ремонтов. Мероприятия текущего и (или) капитальных ремонтов, влияющие на прохождение отопительного периода, должны быть завершены до 1 сентября текущего года, указанные мероприятия, не влияющие 
на прохождение отопительного периода, должны быть завершены до 31 декабря текущего года.
6. Приемка работ по капитальному ремонту осуществляется комиссией созданной Концессионером с участием Концедента и (или) его представителя. На результат работ 
по капитальному ремонту объектов устанавливается гарантийный срок 5 (пять) лет.
Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата работ Концедентом.
Сдаче-приемке подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых (если применимо). Концессионер вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки Концедентом скрытых работ по акту освидетельствования (если применимо).
О дате сдачи-приемки скрытых работ Концессионер уведомляет Концедента не позднее чем за 5 (пять) дней. Если работы закрыты без соответствующего уведомления со стороны Концессионера, то по требованию Концедента Концессионер обязан вскрыть скрытые работы, а затем восстановить их за свой счет. В случае неявки Концедента в указанный в уведомлении срок Концессионер составляет односторонний акт. Вскрытие скрытых работ и их восстановление в этом случае производятся за счет Концедента.
В течение 5 (пяти) дней с момента окончания работ Концессионер уведомляет Концедента о готовности результата (результатов) работ к сдаче. Концедент обязан приступить к приемке результатов работ не позднее чем через 5 (пять) дней после получения соответствующего уведомления Концессионера.
Если Концедент уклоняется от приемки результата (результатов) работ либо немотивированно отказывается от подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту объектов, Концессионер вправе составить односторонний акт о приемке выполненных работ, который будет подтверждать выполнение работ, при условии уведомления Концедента в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта Порядка.
Сдача результата (результатов) работ Концессионером и их приемка Концедентом оформляются актами о приемке выполненных работ. Акты о приемке выполненных работ, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат на утверждение Концеденту представляет Концессионер.
7. В случае, если по результатам приемки работ, общая стоимость мероприятий по капитальному ремонту объектов, указанных в согласованном Плане ремонтов на текущий год, отличается от суммы ежегодных затрат Концессионера на капитальный ремонт объектов, рассчитанной в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка, - то такая разница учитывается при планировании капитального ремонта на следующий год.
8. В случае невыполнения запланированных на текущий год работ по капитальному ремонту объектов, Концессионер перечисляет их стоимость в бюджет Концедента.
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