Приложение № 1
к конкурсной документации
Задание 
Настоящее задание сформировано на основании утвержденной схемы теплоснабжения сельского поселения Низовское Вельского муниципального района Архангельской области в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения, границ планируемых зон размещения объектов теплоснабжения, а также на основании данных прогноза потребления тепловой энергии, теплоносителя и (или) горячей воды.
Установленная мощность котельной в деревне Теребино 2,52 Гкал/ч, подключенная нагрузка теплоснабжения составляет 1,66 Гкал/ч, из них нагрузка на отопление –1,66 Гкал/ч, нагрузка горячего водоснабжения – нет, нагрузка вентиляции – нет.
Концессионеру необходимо обеспечить теплоснабжение потребителей с надлежащим качеством.

Концессионеру необходимо путем реконструкции системы теплоснабжения повысить качество и надежность услуг теплоснабжения за счет реализации мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением.

В результате выполненных мероприятий количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии должно достигнуть 0 ед./ 1 Гкал/час установленной мощности; количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях должно достигнуть 0 ед./1 км тепловых сетей. Удельный расход топлива при работе в котельной к концу срока концессионного соглашения не должен превышать 213,9 кг у.т. на 1 Гкал производимой тепловой энергии. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям после реализации планируемых мероприятий – не более 589 Гкал (в год). Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети после реализации планируемых мероприятий – не более 1,9 Гкал/м2. 
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	№ п/п
	Основные направления по реконструкции объекта концессионного соглашения
	Описание и задачи
	Расходы (концессионера) на реализацию мероприятий в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС)
	Итого

	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031 - 
	

	1
	Повышение надежности и энергетической эффективности действующих тепловых сетей, входящих в состав объекта концессионного соглашения

 

 

 

 

 
	Реконструкция котельной в деревне Теребино:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	
	Замена котла КВР-0,63 на аналогичный 
	
	493,46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	493,46

	1.2
	
	Замена котла КВР-0,63 на аналогичный
	
	
	515,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	515,17

	2
	
	Реконструкция тепловых сетей (в двухтрубном исполнениии):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	Надземных по улице Р.Велицкого  140 м.п.
	
	468,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	468,75

	2.2
	
	По ул. Дальняя –Молодежная:

Надземных Ду=50-L=80 м;

Подземных Ду=50-L=15 м; 
	
	
	369,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	369,76

	2.3
	
	По ул. Светлая перекладка надземных участков в подземные: Ду =70- L = 118 м 
	
	
	313,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	313,00

	ИТОГО
	0,000
	962,21
	1197,93
	
	
	
	
	
	
	
	
	2160,14


Для достижения предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, концессионер обязан предоставить перечень мероприятий по реконструкции объекта концессионного соглашения с описанием основных характеристик этих мероприятий, календарные графики проведения соответствующих мероприятий, технико-экономические расчеты и обоснования в соответствии с приведенными выше требованиями.
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